

## Pregão Eletrônico

590001.142020 .8603 .4735 .35793960359



Conselho Nacional do Ministério Público

## Ata de Realização do Pregão Eletrônico

Nº 00014/2020

Às 14:00 horas do dia 26 de junho de 2020, reuniram-se o Pregoeiro Oficial deste Órgão e respectivos membros da Equipe de Apoio, designados pelo instrumento legal 159 de 05/05/2020, em atendimento às disposições contidas na Lei nº 10.520 de 17 de julho de 2002 e no Decreto nº 10.024 de 20 de setembro de 2019, referente ao Processo nº 6160.2223/20-83, para realizar os procedimentos relativos ao Pregão nº 00014/2020. Modo de disputa: Aberto. Objeto: Objeto: Pregão Eletrônico - Contratação de empresa pra prestação de serviços e fornecimento de materiais, por demanda, para manutenção e adequações dos sistemas elétricos, hidráulicos, de rede estruturada e infraestrutura civil a serem realizados no edifício-sede do Conselho Nacional do Ministério Público, conforme especificações e condições previstas no Termo de Referência.. O Pregoeiro abriu a Sessão Pública em atendimento às disposições contidas no edital, divulgando as propostas recebidas. Abriu-se em seguida a fase de lances para classificação dos licitantes relativamente aos lances ofertados.

## Item: 1

**Descrição:** Instalação / Manutenção Elétrica - Predial, Industrial**Descrição Complementar:** contratação de empresa para prestação de serviços e fornecimento de materiais, por demanda para manutenção e adequações dos sistemas elétricos, hidráulicos, de rede estruturada e infraestrutura civil a serem realizados no edifício-sede do Conselho Nacional do Ministério Público, conforme especificações e condições previstas no Termo de Referência.**Tratamento Diferenciado:** -**Quantidade:** 1**Valor Máximo Aceitável:** R\$ 217.589,6000**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não**Intervalo mínimo entre lances:** R\$ 100,00**Unidade de fornecimento:** Unidade**Situação:** Aceito e Habilitado**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não

**Aceito para:** SMARTER ENGENHARIA EIRELI, pelo melhor lance de R\$ 127.100,0000 e com valor negociado a R\$ 123.963,3000 .

## Histórico

## Item: 1 - Instalação / Manutenção Elétrica - Predial, Industrial

**Propostas** Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.

(As propostas com \* na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte ME/EPP	Declaração ME/EPP/COOP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
31.315.082/0001-97	SOLUMINAR SERVICE LTDA	Sim	Sim	1	R\$ 207.010,1200	R\$ 207.010,1200	23/06/2020 12:07:16
<b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> Objeto: Pregão Eletrônico - Contratação de empresa pra prestação de serviços e fornecimento de materiais, por demanda, para manutenção e adequações dos sistemas elétricos, hidráulicos, de rede estruturada e infraestrutura civil a serem realizados no edifício-sede do Conselho Nacional do Ministério Público, conforme especificações e condições previstas no Termo de Referência.							
29.386.657/0001-10	BGVALLE CONSTRUÇÕES E REFORMAS EIRELI	Sim	Sim	1	R\$ 215.413,7000	R\$ 215.413,7000	24/06/2020 10:58:42
<b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> Contratação de prestação de serviços e fornecimento de materiais, por demanda, para manutenção e adequações dos sistemas elétricos, hidráulicos, de rede estruturada e infraestrutura civil a serem realizados no edifício-sede do Conselho Nacional do Ministério Público, de acordo com as previsões e as especificações descritas neste Termo de Referência							
18.607.157/0001-45	ATERRA ENERGIA E ENGENHARIA LTDA	Sim	Não	1	R\$ 217.000,0000	R\$ 217.000,0000	25/06/2020 23:39:13
<b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> contratação de empresa para prestação de serviços e fornecimento de materiais, por demanda, para manutenção e adequações dos sistemas elétricos, hidráulicos, de rede estruturada e infraestrutura civil a serem realizados no edifício-sede do Conselho Nacional do Ministério Público, conforme especificações e condições previstas no Termo de Referência.							
00.838.679/0001-92	REENGENHARIA LTDA	Sim	Sim	1	R\$ 217.500,0000	R\$ 217.500,0000	24/06/2020 14:59:33
<b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> Contratação de prestação de serviços e fornecimento de materiais, por demanda, para manutenção e adequações dos sistemas elétricos, hidráulicos, de rede estruturada e infraestrutura civil a serem realizados no edifício-sede do Conselho Nacional do Ministério Público, de acordo com as previsões e as especificações descritas neste Termo de Referência.							
27.115.994/0001-48	TESEU ENGENHARIA EIRELI	Sim	Sim	1	R\$ 217.569,6000	R\$ 217.569,6000	22/06/2020 11:46:00
<b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> Contratação de empresa pra prestação de serviços e fornecimento de materiais, por demanda, para manutenção e adequações dos sistemas elétricos, hidráulicos, de rede estruturada e infraestrutura civil a serem realizados no edifício-sede do Conselho Nacional do Ministério Público, conforme especificações e condições previstas no Termo de Referência.							
09.203.122/0001-50	YOVEL PROJETOS	Sim	Sim	1	R\$ 217.588,6000	R\$ 217.588,6000	22/06/2020

E CONSULTORIA  
LTDA

21:34:02

**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** contratação de empresa para prestação de serviços e fornecimento de materiais, por demanda, para manutenção e adequações dos sistemas elétricos, hidráulicos, de rede estruturada e infraestrutura civil a serem realizados no edifício-sede do Conselho Nacional do Ministério Público, conforme especificações e condições previstas no Termo de Referência.

11.545.051/0001-15	ALVORADA SERVICOS DE REFORMA EM GERAL LTDA.	Sim	Sim	1	R\$ 217.589,6000	R\$ 217.589,6000	17/06/2020 13:33:09
--------------------	--	-----	-----	---	------------------	------------------	------------------------

**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** contratação de empresa para prestação de serviços e fornecimento de materiais, por demanda, para manutenção e adequações dos sistemas elétricos, hidráulicos, de rede estruturada e infraestrutura civil a serem realizados no edifício-sede do Conselho Nacional do Ministério Público, conforme especificações e condições previstas no Termo de Referência.

28.787.582/0001-17	A E F ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA	Sim	Sim	1	R\$ 217.589,6000	R\$ 217.589,6000	22/06/2020 19:56:24
--------------------	---	-----	-----	---	------------------	------------------	------------------------

**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Contratação de empresa pra prestação de serviços e fornecimento de materiais, por demanda, para manutenção e adequações dos sistemas elétricos, hidráulicos, de rede estruturada e infraestrutura civil a serem realizados no edifício-sede do Conselho Nacional do Ministério Público, conforme especificações e condições previstas no Termo de Referência.

34.228.416/0001-83	SMARTER ENGENHARIA EIRELI	Sim	Sim	1	R\$ 217.589,6000	R\$ 217.589,6000	23/06/2020 19:33:21
--------------------	---------------------------------	-----	-----	---	------------------	------------------	------------------------

**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** contratação de empresa para prestação de serviços e fornecimento de materiais, por demanda, para manutenção e adequações dos sistemas elétricos, hidráulicos, de rede estruturada e infraestrutura civil a serem realizados no edifício-sede do Conselho Nacional do Ministério Público, conforme especificações e condições previstas no Termo de Referência.

30.223.850/0001-10	ENGIEX ENGENHARIA E CONSTRUTORA EIRELI	Sim	Sim	1	R\$ 217.589,6000	R\$ 217.589,6000	23/06/2020 19:33:33
--------------------	---	-----	-----	---	------------------	------------------	------------------------

**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Objeto: Pregão Eletrônico - Contratação de empresa pra prestação de serviços e fornecimento de materiais, por demanda, para manutenção e adequações dos sistemas elétricos, hidráulicos, de rede estruturada e infraestrutura civil a serem realizados no edifício-sede do Conselho Nacional do Ministério Público, conforme especificações e condições previstas no Termo de Referência.

31.837.899/0001-25	ALFA TELECOM COMERCIO E SERVICO DE TECNOLOGIA EM REDE L	Sim	Sim	1	R\$ 217.589,6000	R\$ 217.589,6000	24/06/2020 15:26:48
--------------------	---	-----	-----	---	------------------	------------------	------------------------

**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** contratação de empresa para prestação de serviços e fornecimento de materiais, por demanda, para manutenção e adequações dos sistemas elétricos, hidráulicos, de rede estruturada e infraestrutura civil a serem realizados no edifício-sede do Conselho Nacional do Ministério Público, conforme especificações e condições previstas no Termo de Referência.

35.230.250/0001-00	CLEDENIR ALVES DA SILVA - SERVICOS ELETRICOS	Sim	Sim	1	R\$ 217.589,6000	R\$ 217.589,6000	24/06/2020 20:54:02
--------------------	---	-----	-----	---	------------------	------------------	------------------------

**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** contratação de empresa para prestação de serviços e fornecimento de materiais, por demanda, para manutenção e adequações dos sistemas elétricos, hidráulicos, de rede estruturada e infraestrutura civil a serem realizados no edifício-sede do Conselho Nacional do Ministério Público, conforme especificações e condições previstas no Termo de Referência.

34.191.568/0001-59	ENGEPOWER CONSTRUCOES EIRELI	Sim	Sim	1	R\$ 217.589,6000	R\$ 217.589,6000	25/06/2020 12:12:31
--------------------	------------------------------------	-----	-----	---	------------------	------------------	------------------------

**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** contratação de empresa para prestação de serviços e fornecimento de materiais, por demanda, para manutenção e adequações dos sistemas elétricos, hidráulicos, de rede estruturada e infraestrutura civil a serem realizados no edifício-sede do Conselho Nacional do Ministério Público, conforme especificações e condições previstas no Termo de Referência.

00.899.223/0001-32	ELETROCONTROLE ENGENHARIA COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA	Não	Não	1	R\$ 217.589,6000	R\$ 217.589,6000	25/06/2020 14:32:21
--------------------	---	-----	-----	---	------------------	------------------	------------------------

**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** contratação de empresa para prestação de serviços e fornecimento de materiais, por demanda, para manutenção e adequações dos sistemas elétricos, hidráulicos, de rede estruturada e infraestrutura civil a serem realizados no edifício-sede do Conselho Nacional do Ministério Público, conforme especificações e condições previstas no Termo de Referência.

20.384.813/0001-30	DSM CONSTRUTORA LTDA	Sim	Sim	1	R\$ 217.589,6000	R\$ 217.589,6000	25/06/2020 15:35:03
--------------------	----------------------------	-----	-----	---	------------------	------------------	------------------------

**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** contratação de empresa para prestação de serviços e fornecimento de materiais, por demanda, para manutenção e adequações dos sistemas elétricos, hidráulicos, de rede estruturada e infraestrutura civil a serem realizados no edifício-sede do Conselho Nacional do Ministério Público, conforme especificações e condições previstas no Termo de Referência.

24.784.167/0002-30	ALMEIDA FRANCA ENGENHARIA LTDA	Não	Não	1	R\$ 217.589,6000	R\$ 217.589,6000	25/06/2020 16:06:06
--------------------	--------------------------------------	-----	-----	---	------------------	------------------	------------------------

**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Contratação de empresa pra prestação de serviços e fornecimento de materiais, por demanda, para manutenção e adequações dos sistemas elétricos, hidráulicos, de rede estruturada e infraestrutura civil a serem realizados no edifício-sede do Conselho Nacional do Ministério Público, conforme especificações e condições previstas no Termo de Referência.

infraestrutura civil a serem realizados no edifício-sede do Conselho Nacional do Ministério Público, conforme especificações e condições previstas no Termo de Referência.

07.275.203/0001-30	ENGEFAP ENGENHARIA LTDA	Não	Não	1	R\$ 217.589,6000	R\$ 217.589,6000	26/06/2020 09:26:44
<b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> Contratação de prestação de serviços e fornecimento de materiais, por demanda, para manutenção e adequações dos sistemas elétricos, hidráulicos, de rede estruturada e infraestrutura civil a serem realizados no edifício-sede do Conselho Nacional do Ministério Público, de acordo com as previsões e as especificações descritas neste Termo de Referência.							
31.483.566/0001-45	MB ENGENHARIA E COMERCIO EIRELI	Sim	Sim	1	R\$ 217.589,6000	R\$ 217.589,6000	26/06/2020 09:47:47
<b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> Contratação de empresa para prestação de serviços e fornecimento de materiais, por demanda, para manutenção e adequações dos sistemas elétricos, hidráulicos, de rede estruturada e infraestrutura civil a serem realizados no edifício-sede do Conselho Nacional do Ministério Público, conforme especificações e condições previstas no Termo de Referência.							
02.094.635/0001-20	NASCIMENTO & ARRUDA LTDA	Sim	Sim	1	R\$ 217.589,6000	R\$ 217.589,6000	26/06/2020 11:11:33
<b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> contratação de empresa para prestação de serviços e fornecimento de materiais, por demanda, para manutenção e adequações dos sistemas elétricos, hidráulicos, de rede estruturada e infraestrutura civil a serem realizados no edifício-sede do Conselho Nacional do Ministério Público, conforme especificações e condições previstas no Termo de Referência.							
19.982.682/0001-03	VALORE CONSTRUTORA LTDA	Não	Não	1	R\$ 217.589,6000	R\$ 217.589,6000	26/06/2020 13:19:34
<b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> Contratação de empresa para prestação de serviços e fornecimento de materiais, por demanda, para manutenção e adequações dos sistemas elétricos, hidráulicos, de rede estruturada e infraestrutura civil a serem realizados no edifício-sede do Conselho Nacional do Ministério Público, conforme especificações e condições previstas no Termo de Referência.							
15.616.498/0001-99	SOUZA BELLO INSTALACOES ELETRICA LTDA	Sim	Sim	1	R\$ 241.845,2300	R\$ 241.845,2300	25/06/2020 13:35:14
<b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> contratação de empresa para prestação de serviços e fornecimento de materiais, por demanda, para manutenção e adequações dos sistemas elétricos, hidráulicos, de rede estruturada e infraestrutura civil a serem realizados no edifício-sede do Conselho Nacional do Ministério Público, conforme especificações e condições previstas no Termo de Referência.							
19.915.068/0001-29	FERRAGENS LIDER GAMA COMERCIO E SERVICOS LTDA	Sim	Sim	1	R\$ 500.000,0000	R\$ 500.000,0000	26/06/2020 09:37:59
<b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> contratação de empresa para prestação de serviços e fornecimento de materiais, por demanda, para manutenção e adequações dos sistemas elétricos, hidráulicos, de rede estruturada e infraestrutura civil a serem realizados no edifício-sede do Conselho Nacional do Ministério Público, conforme especificações e condições previstas no Termo de Referência.							
02.604.476/0001-67	CLIMATICA ENGENHARIA EIRELI	Não	Não	1	R\$ 1.000.000,0000	R\$ 1.000.000,0000	25/06/2020 11:59:24
<b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> contratação de empresa para prestação de serviços e fornecimento de materiais, por demanda, para manutenção e adequações dos sistemas elétricos, hidráulicos, de rede estruturada e infraestrutura civil a serem realizados no edifício-sede do Conselho Nacional do Ministério Público, conforme especificações e condições previstas no Termo de Referência.							

**Lances** (Obs: lances com \* na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 1.000.000,0000	02.604.476/0001-67	26/06/2020 14:00:12:683
R\$ 500.000,0000	19.915.068/0001-29	26/06/2020 14:00:12:683
R\$ 241.845,2300	15.616.498/0001-99	26/06/2020 14:00:12:683
R\$ 217.589,6000	19.982.682/0001-03	26/06/2020 14:00:12:683
R\$ 217.589,6000	07.275.203/0001-30	26/06/2020 14:00:12:683
R\$ 217.589,6000	02.094.635/0001-20	26/06/2020 14:00:12:683
R\$ 217.589,6000	31.483.566/0001-45	26/06/2020 14:00:12:683
R\$ 217.589,6000	34.191.568/0001-59	26/06/2020 14:00:12:683
R\$ 217.589,6000	35.230.250/0001-00	26/06/2020 14:00:12:683
R\$ 217.589,6000	24.784.167/0002-30	26/06/2020 14:00:12:683
R\$ 217.589,6000	00.899.223/0001-32	26/06/2020 14:00:12:683
R\$ 217.589,6000	20.384.813/0001-30	26/06/2020 14:00:12:683
R\$ 217.589,6000	28.787.582/0001-17	26/06/2020 14:00:12:683
R\$ 217.589,6000	11.545.051/0001-15	26/06/2020 14:00:12:683
R\$ 217.589,6000	30.223.850/0001-10	26/06/2020 14:00:12:683
R\$ 217.589,6000	31.837.899/0001-25	26/06/2020 14:00:12:683
R\$ 217.589,6000	34.228.416/0001-83	26/06/2020 14:00:12:683
R\$ 217.588,6000	09.203.122/0001-50	26/06/2020 14:00:12:683
R\$ 217.569,6000	27.115.994/0001-48	26/06/2020 14:00:12:683
R\$ 217.500,0000	00.838.679/0001-92	26/06/2020 14:00:12:683
R\$ 217.000,0000	18.607.157/0001-45	26/06/2020 14:00:12:683
R\$ 215.413,7000	29.386.657/0001-10	26/06/2020 14:00:12:683

R\$ 207.010,1200	31.315.082/0001-97	26/06/2020 14:00:12:683
R\$ 205.000,0000	19.982.682/0001-03	26/06/2020 14:05:27:873
R\$ 204.500,0000	00.838.679/0001-92	26/06/2020 14:06:45:107
R\$ 210.000,0000	27.115.994/0001-48	26/06/2020 14:08:53:497
R\$ 206.000,0000	27.115.994/0001-48	26/06/2020 14:09:40:127
R\$ 215.400,0000	18.607.157/0001-45	26/06/2020 14:09:56:183
R\$ 215.300,0000	18.607.157/0001-45	26/06/2020 14:10:14:150
R\$ 204.400,0000	29.386.657/0001-10	26/06/2020 14:11:16:890
R\$ 204.500,0000	20.384.813/0001-30	26/06/2020 14:12:30:390
R\$ 204.300,0000	28.787.582/0001-17	26/06/2020 14:12:45:200
R\$ 204.000,0000	18.607.157/0001-45	26/06/2020 14:12:51:617
R\$ 204.500,0000	24.784.167/0002-30	26/06/2020 14:12:59:970
R\$ 203.900,0000	31.483.566/0001-45	26/06/2020 14:13:10:007
R\$ 203.000,0000	29.386.657/0001-10	26/06/2020 14:13:12:060
R\$ 203.500,0000	18.607.157/0001-45	26/06/2020 14:13:21:273
R\$ 204.200,0000	07.275.203/0001-30	26/06/2020 14:13:22:347
R\$ 202.900,0000	31.483.566/0001-45	26/06/2020 14:13:25:270
R\$ 203.650,0000	02.094.635/0001-20	26/06/2020 14:13:30:677
R\$ 202.700,0000	20.384.813/0001-30	26/06/2020 14:13:33:263
R\$ 202.600,0000	29.386.657/0001-10	26/06/2020 14:13:40:117
R\$ 202.500,0000	31.837.899/0001-25	26/06/2020 14:13:56:280
R\$ 202.000,0000	30.223.850/0001-10	26/06/2020 14:14:00:010
R\$ 201.900,0000	31.483.566/0001-45	26/06/2020 14:14:09:827
R\$ 202.000,0000	29.386.657/0001-10	26/06/2020 14:14:10:123
R\$ 201.000,0000	00.838.679/0001-92	26/06/2020 14:14:13:290
R\$ 200.000,0000	18.607.157/0001-45	26/06/2020 14:14:17:403
R\$ 199.800,0000	29.386.657/0001-10	26/06/2020 14:14:25:580
R\$ 199.700,0000	31.837.899/0001-25	26/06/2020 14:14:41:487
R\$ 199.600,0000	30.223.850/0001-10	26/06/2020 14:14:45:113
R\$ 199.000,0000	29.386.657/0001-10	26/06/2020 14:14:46:270
R\$ 199.600,0000	31.483.566/0001-45	26/06/2020 14:14:47:247
R\$ 198.900,0000	31.483.566/0001-45	26/06/2020 14:14:52:727
R\$ 197.000,0000	00.838.679/0001-92	26/06/2020 14:14:57:747
R\$ 198.000,0000	18.607.157/0001-45	26/06/2020 14:15:00:193
R\$ 198.000,0000	29.386.657/0001-10	26/06/2020 14:15:01:713
R\$ 201.800,0000	35.230.250/0001-00	26/06/2020 14:15:03:180
R\$ 196.000,0000	20.384.813/0001-30	26/06/2020 14:15:10:993
R\$ 198.500,0000	24.784.167/0002-30	26/06/2020 14:15:13:250
R\$ 194.500,0000	29.386.657/0001-10	26/06/2020 14:15:15:967
R\$ 201.800,0000	07.275.203/0001-30	26/06/2020 14:15:21:990
R\$ 195.000,0000	30.223.850/0001-10	26/06/2020 14:15:23:353
R\$ 193.000,0000	00.838.679/0001-92	26/06/2020 14:15:28:037
R\$ 193.600,0000	29.386.657/0001-10	26/06/2020 14:15:34:323
R\$ 192.900,0000	31.483.566/0001-45	26/06/2020 14:15:35:173
R\$ 192.700,0000	34.228.416/0001-83	26/06/2020 14:15:41:060
R\$ 193.000,0000	02.094.635/0001-20	26/06/2020 14:15:42:930
R\$ 191.000,0000	20.384.813/0001-30	26/06/2020 14:15:46:310
R\$ 192.500,0000	07.275.203/0001-30	26/06/2020 14:15:47:197
R\$ 190.200,0000	29.386.657/0001-10	26/06/2020 14:15:50:527
R\$ 190.100,0000	31.483.566/0001-45	26/06/2020 14:16:00:750
R\$ 194.000,0000	18.607.157/0001-45	26/06/2020 14:16:01:813
R\$ 190.000,0000	07.275.203/0001-30	26/06/2020 14:16:09:627
R\$ 188.600,0000	29.386.657/0001-10	26/06/2020 14:16:11:467
R\$ 189.000,0000	30.223.850/0001-10	26/06/2020 14:16:15:713
R\$ 185.000,0000	20.384.813/0001-30	26/06/2020 14:16:23:290
R\$ 190.000,0000	02.094.635/0001-20	26/06/2020 14:16:23:680
R\$ 192.400,0000	24.784.167/0002-30	26/06/2020 14:16:25:493
R\$ 174.000,0000	28.787.582/0001-17	26/06/2020 14:16:35:137
R\$ 184.200,0000	29.386.657/0001-10	26/06/2020 14:16:38:190
R\$ 176.000,0000	00.838.679/0001-92	26/06/2020 14:16:39:7
R\$ 198.400,0000	35.230.250/0001-00	26/06/2020 14:16:42:
R\$ 185.850,0000	02.094.635/0001-20	26/06/2020 14:16:44:
R\$ 173.900,0000	31.483.566/0001-45	26/06/2020 14:16:49:68
R\$ 172.300,0000	29.386.657/0001-10	26/06/2020 14:16:51:267

R\$ 180.000,0000	18.607.157/0001-45	26/06/2020 14:16:56:730
R\$ 184.952,0000	30.223.850/0001-10	26/06/2020 14:17:05:533
R\$ 184.951,1600	07.275.203/0001-30	26/06/2020 14:17:08:317
R\$ 187.933,7200	24.784.167/0002-30	26/06/2020 14:17:12:150
R\$ 169.000,0000	00.838.679/0001-92	26/06/2020 14:17:18:517
R\$ 172.200,0000	31.483.566/0001-45	26/06/2020 14:17:19:033
R\$ 167.200,0000	29.386.657/0001-10	26/06/2020 14:17:28:770
R\$ 175.000,0000	18.607.157/0001-45	26/06/2020 14:17:39:033
R\$ 196.000,0000	11.545.051/0001-15	26/06/2020 14:17:39:213
R\$ 165.000,0000	00.838.679/0001-92	26/06/2020 14:17:46:933
R\$ 164.000,0000	29.386.657/0001-10	26/06/2020 14:17:56:193
R\$ 163.900,0000	31.837.899/0001-25	26/06/2020 14:18:12:610
R\$ 192.699,9900	15.616.498/0001-99	26/06/2020 14:18:14:420
R\$ 162.000,0000	29.386.657/0001-10	26/06/2020 14:18:27:813
R\$ 163.250,0000	34.228.416/0001-83	26/06/2020 14:18:29:587
R\$ 161.500,0000	28.787.582/0001-17	26/06/2020 14:18:37:937
R\$ 161.000,0000	34.228.416/0001-83	26/06/2020 14:18:46:893
R\$ 160.000,0000	29.386.657/0001-10	26/06/2020 14:18:55:230
R\$ 159.400,0000	34.228.416/0001-83	26/06/2020 14:19:08:687
R\$ 179.900,0000	07.275.203/0001-30	26/06/2020 14:19:10:357
R\$ 159.000,0000	00.838.679/0001-92	26/06/2020 14:19:12:910
R\$ 159.100,0000	29.386.657/0001-10	26/06/2020 14:19:19:830
R\$ 182.000,0000	02.094.635/0001-20	26/06/2020 14:19:27:193
R\$ 175.600,0000	20.384.813/0001-30	26/06/2020 14:19:29:163
R\$ 199.000,0000	09.203.122/0001-50	26/06/2020 14:19:30:560
R\$ 158.400,0000	29.386.657/0001-10	26/06/2020 14:19:33:143
R\$ 158.200,0000	34.228.416/0001-83	26/06/2020 14:19:44:223
R\$ 158.000,0000	29.386.657/0001-10	26/06/2020 14:19:54:597
R\$ 157.900,0000	34.228.416/0001-83	26/06/2020 14:20:05:497
R\$ 157.400,0000	29.386.657/0001-10	26/06/2020 14:20:07:663
R\$ 157.300,0000	34.228.416/0001-83	26/06/2020 14:20:19:597
R\$ 156.200,0000	29.386.657/0001-10	26/06/2020 14:20:22:300
R\$ 152.250,0000	28.787.582/0001-17	26/06/2020 14:20:23:063
R\$ 151.600,0000	29.386.657/0001-10	26/06/2020 14:20:37:873
R\$ 151.500,0000	31.837.899/0001-25	26/06/2020 14:20:53:363
R\$ 151.400,0000	34.228.416/0001-83	26/06/2020 14:21:02:527
R\$ 151.000,0000	29.386.657/0001-10	26/06/2020 14:21:03:013
R\$ 150.900,0000	31.837.899/0001-25	26/06/2020 14:21:19:543
R\$ 180.000,0000	15.616.498/0001-99	26/06/2020 14:21:19:737
R\$ 150.200,0000	29.386.657/0001-10	26/06/2020 14:21:20:393
R\$ 150.000,0000	34.228.416/0001-83	26/06/2020 14:21:31:183
R\$ 149.500,0000	29.386.657/0001-10	26/06/2020 14:21:40:460
R\$ 149.200,0000	34.228.416/0001-83	26/06/2020 14:21:54:303
R\$ 148.000,0000	29.386.657/0001-10	26/06/2020 14:22:02:317
R\$ 149.000,0000	28.787.582/0001-17	26/06/2020 14:23:15:523
R\$ 147.900,0000	34.228.416/0001-83	26/06/2020 14:23:42:343
R\$ 158.999,0000	20.384.813/0001-30	26/06/2020 14:23:46:840
R\$ 147.500,0000	29.386.657/0001-10	26/06/2020 14:23:51:340
R\$ 170.000,0000	19.982.682/0001-03	26/06/2020 14:24:13:547
R\$ 147.400,0000	34.228.416/0001-83	26/06/2020 14:24:19:607
R\$ 147.000,0000	29.386.657/0001-10	26/06/2020 14:24:32:630
R\$ 146.900,0000	34.228.416/0001-83	26/06/2020 14:24:48:913
R\$ 146.500,0000	29.386.657/0001-10	26/06/2020 14:24:57:870
R\$ 186.000,0000	11.545.051/0001-15	26/06/2020 14:24:58:680
R\$ 146.400,0000	34.228.416/0001-83	26/06/2020 14:25:38:687
R\$ 146.200,0000	29.386.657/0001-10	26/06/2020 14:25:50:277
R\$ 150.899,0000	20.384.813/0001-30	26/06/2020 14:26:04:787
R\$ 146.100,0000	34.228.416/0001-83	26/06/2020 14:26:18:470
R\$ 146.000,0000	29.386.657/0001-10	26/06/2020 14:26:30:510
R\$ 145.900,0000	34.228.416/0001-83	26/06/2020 14:26:46:8
R\$ 150.800,0000	31.837.899/0001-25	26/06/2020 14:27:09:
R\$ 145.600,0000	29.386.657/0001-10	26/06/2020 14:27:10:1
R\$ 174.000,0000	18.607.157/0001-45	26/06/2020 14:27:13:690
R\$ 145.500,0000	34.228.416/0001-83	26/06/2020 14:27:25:253

R\$ 145.200,0000	29.386.657/0001-10	26/06/2020 14:27:46:220
R\$ 145.100,0000	34.228.416/0001-83	26/06/2020 14:28:00:447
R\$ 144.800,0000	29.386.657/0001-10	26/06/2020 14:28:22:517
R\$ 190.000,0000	27.115.994/0001-48	26/06/2020 14:28:46:517
R\$ 144.700,0000	34.228.416/0001-83	26/06/2020 14:28:49:980
R\$ 144.400,0000	29.386.657/0001-10	26/06/2020 14:28:59:740
R\$ 150.799,0000	20.384.813/0001-30	26/06/2020 14:29:02:987
R\$ 144.300,0000	34.228.416/0001-83	26/06/2020 14:29:17:003
R\$ 144.000,0000	29.386.657/0001-10	26/06/2020 14:29:30:147
R\$ 143.900,0000	34.228.416/0001-83	26/06/2020 14:29:41:393
R\$ 143.600,0000	29.386.657/0001-10	26/06/2020 14:29:53:140
R\$ 150.700,0000	31.837.899/0001-25	26/06/2020 14:30:11:317
R\$ 143.500,0000	34.228.416/0001-83	26/06/2020 14:30:11:963
R\$ 150.699,0000	20.384.813/0001-30	26/06/2020 14:30:27:607
R\$ 143.000,0000	29.386.657/0001-10	26/06/2020 14:30:32:093
R\$ 142.900,0000	34.228.416/0001-83	26/06/2020 14:30:47:167
R\$ 142.600,0000	29.386.657/0001-10	26/06/2020 14:30:58:840
R\$ 150.600,0000	31.837.899/0001-25	26/06/2020 14:31:15:377
R\$ 142.500,0000	34.228.416/0001-83	26/06/2020 14:31:15:747
R\$ 142.300,0000	29.386.657/0001-10	26/06/2020 14:31:25:353
R\$ 142.200,0000	34.228.416/0001-83	26/06/2020 14:31:40:110
R\$ 142.000,0000	29.386.657/0001-10	26/06/2020 14:31:49:727
R\$ 141.900,0000	34.228.416/0001-83	26/06/2020 14:31:59:503
R\$ 141.600,0000	29.386.657/0001-10	26/06/2020 14:32:03:230
R\$ 150.599,0000	20.384.813/0001-30	26/06/2020 14:32:04:113
R\$ 150.500,0000	31.837.899/0001-25	26/06/2020 14:32:21:627
R\$ 141.300,0000	29.386.657/0001-10	26/06/2020 14:32:21:890
R\$ 141.500,0000	34.228.416/0001-83	26/06/2020 14:32:22:903
R\$ 141.200,0000	31.837.899/0001-25	26/06/2020 14:32:38:150
R\$ 150.499,0000	20.384.813/0001-30	26/06/2020 14:32:48:420
R\$ 141.000,0000	29.386.657/0001-10	26/06/2020 14:32:51:757
R\$ 140.900,0000	31.837.899/0001-25	26/06/2020 14:33:08:177
R\$ 140.600,0000	29.386.657/0001-10	26/06/2020 14:33:16:667
R\$ 140.500,0000	31.837.899/0001-25	26/06/2020 14:33:33:193
R\$ 140.200,0000	29.386.657/0001-10	26/06/2020 14:33:42:270
R\$ 140.100,0000	31.837.899/0001-25	26/06/2020 14:33:58:223
R\$ 140.000,0000	29.386.657/0001-10	26/06/2020 14:34:05:850
R\$ 139.900,0000	34.228.416/0001-83	26/06/2020 14:34:57:250
R\$ 139.800,0000	29.386.657/0001-10	26/06/2020 14:35:05:400
R\$ 139.700,0000	34.228.416/0001-83	26/06/2020 14:35:17:097
R\$ 139.600,0000	29.386.657/0001-10	26/06/2020 14:35:26:047
R\$ 139.500,0000	34.228.416/0001-83	26/06/2020 14:35:37:197
R\$ 139.400,0000	29.386.657/0001-10	26/06/2020 14:35:47:090
R\$ 139.300,0000	34.228.416/0001-83	26/06/2020 14:36:02:877
R\$ 139.200,0000	29.386.657/0001-10	26/06/2020 14:36:15:653
R\$ 139.100,0000	34.228.416/0001-83	26/06/2020 14:36:29:103
R\$ 139.000,0000	29.386.657/0001-10	26/06/2020 14:36:37:593
R\$ 138.900,0000	34.228.416/0001-83	26/06/2020 14:36:53:647
R\$ 138.700,0000	29.386.657/0001-10	26/06/2020 14:37:02:390
R\$ 138.600,0000	34.228.416/0001-83	26/06/2020 14:37:14:073
R\$ 138.500,0000	29.386.657/0001-10	26/06/2020 14:37:32:637
R\$ 138.400,0000	34.228.416/0001-83	26/06/2020 14:37:42:850
R\$ 138.300,0000	29.386.657/0001-10	26/06/2020 14:37:53:917
R\$ 138.200,0000	34.228.416/0001-83	26/06/2020 14:38:06:787
R\$ 138.000,0000	29.386.657/0001-10	26/06/2020 14:38:14:370
R\$ 137.900,0000	34.228.416/0001-83	26/06/2020 14:38:23:980
R\$ 137.200,0000	29.386.657/0001-10	26/06/2020 14:38:33:157
R\$ 137.100,0000	34.228.416/0001-83	26/06/2020 14:38:44:610
R\$ 137.000,0000	29.386.657/0001-10	26/06/2020 14:38:51:490
R\$ 136.900,0000	34.228.416/0001-83	26/06/2020 14:39:01:7
R\$ 136.800,0000	29.386.657/0001-10	26/06/2020 14:39:11:
R\$ 136.700,0000	34.228.416/0001-83	26/06/2020 14:39:23:2
R\$ 136.500,0000	29.386.657/0001-10	26/06/2020 14:39:25:376
R\$ 136.400,0000	34.228.416/0001-83	26/06/2020 14:39:35:200

R\$ 136.300,0000	29.386.657/0001-10	26/06/2020 14:39:37:093
R\$ 136.200,0000	34.228.416/0001-83	26/06/2020 14:39:52:683
R\$ 136.000,0000	29.386.657/0001-10	26/06/2020 14:39:54:477
R\$ 135.800,0000	34.228.416/0001-83	26/06/2020 14:40:06:560
R\$ 135.600,0000	29.386.657/0001-10	26/06/2020 14:40:24:413
R\$ 135.500,0000	34.228.416/0001-83	26/06/2020 14:40:35:977
R\$ 135.400,0000	29.386.657/0001-10	26/06/2020 14:41:31:483
R\$ 135.300,0000	34.228.416/0001-83	26/06/2020 14:41:43:480
R\$ 135.200,0000	29.386.657/0001-10	26/06/2020 14:42:08:947
R\$ 135.000,0000	29.386.657/0001-10	26/06/2020 14:42:23:390
R\$ 134.900,0000	34.228.416/0001-83	26/06/2020 14:42:33:897
R\$ 134.800,0000	29.386.657/0001-10	26/06/2020 14:42:36:043
R\$ 134.600,0000	29.386.657/0001-10	26/06/2020 14:42:51:033
R\$ 134.500,0000	34.228.416/0001-83	26/06/2020 14:42:59:977
R\$ 134.400,0000	29.386.657/0001-10	26/06/2020 14:43:02:817
R\$ 134.200,0000	29.386.657/0001-10	26/06/2020 14:43:13:663
R\$ 134.100,0000	34.228.416/0001-83	26/06/2020 14:43:21:250
R\$ 134.000,0000	29.386.657/0001-10	26/06/2020 14:43:29:923
R\$ 133.800,0000	29.386.657/0001-10	26/06/2020 14:43:42:113
R\$ 133.900,0000	34.228.416/0001-83	26/06/2020 14:43:44:520
R\$ 133.700,0000	34.228.416/0001-83	26/06/2020 14:43:59:750
R\$ 133.600,0000	29.386.657/0001-10	26/06/2020 14:44:07:123
R\$ 133.500,0000	34.228.416/0001-83	26/06/2020 14:44:18:483
R\$ 133.400,0000	29.386.657/0001-10	26/06/2020 14:44:21:290
R\$ 133.300,0000	34.228.416/0001-83	26/06/2020 14:44:32:090
R\$ 133.200,0000	29.386.657/0001-10	26/06/2020 14:44:32:613
R\$ 133.100,0000	34.228.416/0001-83	26/06/2020 14:44:45:230
R\$ 133.000,0000	29.386.657/0001-10	26/06/2020 14:44:47:313
R\$ 132.800,0000	29.386.657/0001-10	26/06/2020 14:44:58:037
R\$ 132.700,0000	34.228.416/0001-83	26/06/2020 14:45:07:033
R\$ 132.600,0000	29.386.657/0001-10	26/06/2020 14:45:08:997
R\$ 132.400,0000	29.386.657/0001-10	26/06/2020 14:45:19:900
R\$ 132.200,0000	29.386.657/0001-10	26/06/2020 14:45:28:407
R\$ 132.000,0000	34.228.416/0001-83	26/06/2020 14:45:38:057
R\$ 131.900,0000	29.386.657/0001-10	26/06/2020 14:46:12:830
R\$ 131.800,0000	34.228.416/0001-83	26/06/2020 14:46:29:967
R\$ 131.700,0000	29.386.657/0001-10	26/06/2020 14:47:10:340
R\$ 131.600,0000	34.228.416/0001-83	26/06/2020 14:47:21:050
R\$ 131.400,0000	29.386.657/0001-10	26/06/2020 14:47:28:207
R\$ 131.300,0000	34.228.416/0001-83	26/06/2020 14:47:50:647
R\$ 131.200,0000	29.386.657/0001-10	26/06/2020 14:48:01:833
R\$ 131.100,0000	34.228.416/0001-83	26/06/2020 14:48:15:297
R\$ 131.000,0000	29.386.657/0001-10	26/06/2020 14:48:38:363
R\$ 130.900,0000	34.228.416/0001-83	26/06/2020 14:48:51:473
R\$ 130.800,0000	29.386.657/0001-10	26/06/2020 14:49:04:220
R\$ 130.700,0000	34.228.416/0001-83	26/06/2020 14:49:19:010
R\$ 130.600,0000	29.386.657/0001-10	26/06/2020 14:49:31:130
R\$ 130.500,0000	34.228.416/0001-83	26/06/2020 14:49:41:357
R\$ 130.400,0000	29.386.657/0001-10	26/06/2020 14:49:51:103
R\$ 130.300,0000	34.228.416/0001-83	26/06/2020 14:50:02:330
R\$ 130.200,0000	29.386.657/0001-10	26/06/2020 14:50:11:517
R\$ 130.100,0000	34.228.416/0001-83	26/06/2020 14:50:20:780
R\$ 130.000,0000	29.386.657/0001-10	26/06/2020 14:50:22:950
R\$ 129.900,0000	34.228.416/0001-83	26/06/2020 14:50:36:983
R\$ 129.800,0000	29.386.657/0001-10	26/06/2020 14:50:39:363
R\$ 129.700,0000	34.228.416/0001-83	26/06/2020 14:50:58:027
R\$ 129.600,0000	29.386.657/0001-10	26/06/2020 14:51:16:587
R\$ 129.500,0000	34.228.416/0001-83	26/06/2020 14:51:27:003
R\$ 129.400,0000	29.386.657/0001-10	26/06/2020 14:51:55:640
R\$ 129.300,0000	34.228.416/0001-83	26/06/2020 14:52:05:947
R\$ 129.200,0000	29.386.657/0001-10	26/06/2020 14:52:19:047
R\$ 129.100,0000	34.228.416/0001-83	26/06/2020 14:52:29:447
R\$ 129.000,0000	29.386.657/0001-10	26/06/2020 14:52:45:380
R\$ 128.900,0000	34.228.416/0001-83	26/06/2020 14:52:56:460

R\$ 128.700,0000	29.386.657/0001-10	26/06/2020 14:53:13:000
R\$ 128.600,0000	34.228.416/0001-83	26/06/2020 14:53:24:613
R\$ 128.400,0000	29.386.657/0001-10	26/06/2020 14:53:46:657
R\$ 128.300,0000	34.228.416/0001-83	26/06/2020 14:53:56:857
R\$ 128.200,0000	29.386.657/0001-10	26/06/2020 14:54:09:317
R\$ 128.100,0000	34.228.416/0001-83	26/06/2020 14:54:18:633
R\$ 128.000,0000	29.386.657/0001-10	26/06/2020 14:54:34:653
R\$ 127.900,0000	34.228.416/0001-83	26/06/2020 14:54:43:660
R\$ 127.600,0000	29.386.657/0001-10	26/06/2020 14:55:09:030
R\$ 127.500,0000	34.228.416/0001-83	26/06/2020 14:55:23:703
R\$ 127.400,0000	29.386.657/0001-10	26/06/2020 14:55:45:493
R\$ 127.300,0000	34.228.416/0001-83	26/06/2020 14:55:56:257
R\$ 127.200,0000	29.386.657/0001-10	26/06/2020 14:56:09:850
R\$ 127.100,0000	34.228.416/0001-83	26/06/2020 14:56:24:533

**Não existem lances de desempate ME/EPP para o item**

**Eventos do Item**

Evento	Data	Observações
Aberto	26/06/2020 14:04:38	Item Aberto.
Encerrado	26/06/2020 14:58:24	Item encerrado.
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	26/06/2020 15:05:09	Convocado para envio de anexo o fornecedor SMARTER ENGENHARIA EIRELI, CNPJ/CPF: 34.228.416/0001-83.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	26/06/2020 15:41:26	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor SMARTER ENGENHARIA EIRELI, CNPJ/CPF: 34.228.416/0001-83.
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	29/06/2020 10:37:50	Convocado para envio de anexo o fornecedor SMARTER ENGENHARIA EIRELI, CNPJ/CPF: 34.228.416/0001-83.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	29/06/2020 11:39:04	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor SMARTER ENGENHARIA EIRELI, CNPJ/CPF: 34.228.416/0001-83.
Aceite	08/07/2020 14:05:43	Aceite individual da proposta. Fornecedor: SMARTER ENGENHARIA EIRELI, CNPJ/CPF: 34.228.416/0001-83, pelo melhor lance de R\$ 127.100,0000 e com valor negociado a R\$ 123.963,3000. Motivo: Valor proposta saneada.
Habilitado	08/07/2020 14:06:05	Habilitação individual da proposta. Fornecedor: SMARTER ENGENHARIA EIRELI, CNPJ/CPF: 34.228.416/0001-83, pelo melhor lance de R\$ 127.100,0000 e com valor negociado a R\$ 123.963,3000.

**Não existem intenções de recurso para o item**

**Troca de Mensagens**

	Data	Mensagem
Pregoeiro	26/06/2020 14:02:14	Boa tarde Senhores Licitantes! Em nome do CNMP declaro aberto o Pregão 14/2020 - para prestação de serviços e fornecimento de materiais, por demanda, para manutenção e adequações dos sistemas elétricos, hidráulicos, de rede estruturada e infraestrutura civil a serem realizados no edifício-sede do Conselho Nacional do Ministério Público, conforme condições e especificações estabelecidas neste Termo de Referência.
Pregoeiro	26/06/2020 14:02:39	Esclareço que no caso de divergência, a especificação do objeto é a constante do edital (ver item 1.1.1 do edital).
Pregoeiro	26/06/2020 14:02:50	Alerto a todos para o tem 5.5 do edital que se refere a perda do negócio por desconexão.
Pregoeiro	26/06/2020 14:03:09	Solicito atenção aos limites máximos aceitáveis (item 9.7 do edital).
Pregoeiro	26/06/2020 14:03:25	Esclareço que são de responsabilidade do licitante todas o cadastramento de propostas e oferecimento de lances, ainda que acesso ao Comprasnet tenha sido realizado por terceiros.
Pregoeiro	26/06/2020 14:03:55	De acordo com as disposições do Edital, parte das condições de habilitação poderá ser comprovada por meio do SICAF. Em relação aos documentos não contemplados no SICAF, o fornecedor deveria ter enviado no momento do registro da proposta no sistema, não sendo permitido o envio posterior de documentação originariamente exigida em edital.
Pregoeiro	26/06/2020 14:04:17	Informo por oportuno, que conforme o art. 49, inciso V, do Decreto nº 10.024/2019, o fornecedor que não mantiver sua proposta, inclusive lances, ou deixar de entregar a documentação exigida, será sancionado com impedimento de licitar e contratar com a União. Portanto peço que ofertem lances com responsabilidade.
Pregoeiro	26/06/2020 14:04:38	O item 1 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Pregoeiro	26/06/2020 14:51:26	Srs, lembro que cada licitante poderá dar lance inferior ao seu próprio último precisa, necessariamente, ser inferior ao menor lance.
Sistema	26/06/2020 14:58:24	O item 1 está encerrado.
Sistema	26/06/2020	Todos os itens estão encerrados. Será iniciada a etapa de Julgamento de Propostas. Favor



	14:58:25	acompanhar através da funcionalidade "Acompanhar julgamento/habilitação/admissibilidade".
Pregoeiro	26/06/2020 15:00:59	Srs. Licitantes, peço que aguardem um instante, enquanto consultamos o SICAF da empresa de menor lance.
Pregoeiro	26/06/2020 15:03:22	Srs. Licitantes, passaremos à fase de aceitação das propostas. Para tanto será(ão) convocado(s) o(s) fornecedor(es) vencedor(es) da etapa competitiva.
Pregoeiro	26/06/2020 15:03:35	Lembro que os licitantes remanescentes deverão permanecer conectados, pois poderão ser convocados, seguindo-se a ordem de classificação no certame, em caso de não aceitação ou desclassificação da proposta do(s) primeiro(s) colocado(s).
Pregoeiro	26/06/2020 15:04:32	Solicito à(s) empresa(s) SMARTER ENGENHARIA e que envie(m), no prazo máximo de duas horas, a contar da convocação do sistema, da(s) proposta(s) de preços atualizada(s) em relação ao último lance ou valor negociado, em arquivo único, por meio da opção enviar anexo do sistema.
Sistema	26/06/2020 15:05:09	Senhor fornecedor SMARTER ENGENHARIA EIRELI, CNPJ/CPF: 34.228.416/0001-83, solicito o envio do anexo referente ao item 1.
Pregoeiro	26/06/2020 15:05:46	Para SMARTER ENGENHARIA EIRELI - Sr. Licitante, alguma dúvida?
34.228.416/0001-83	26/06/2020 15:06:36	Boa tarde sr. Pregoeiro. A planilha esta sendo ajustada, tao breve estou enviando
Sistema	26/06/2020 15:41:26	Senhor Pregoeiro, o fornecedor SMARTER ENGENHARIA EIRELI, CNPJ/CPF: 34.228.416/0001-83, enviou o anexo para o item 1.
Pregoeiro	26/06/2020 15:51:47	Srs. Licitantes, estamos analisando a proposta da empresa SMARTER, voltaremos às 17 horas.
Pregoeiro	26/06/2020 17:03:03	Srs. Licitantes, tendo em vista que a planilha de custos ainda está sob análise da área demandante, informo que o pregão será suspenso e reaberto segunda feira, dia 29/06/2020, às 10 horas. Boa tarde a todos.
Pregoeiro	29/06/2020 10:02:07	Srs. Licitantes, bom dia. Retomaremos o pregão.
Pregoeiro	29/06/2020 10:03:42	Informo que a área demandante está ultimando a análise da planilha de custos da empresa SMARTER ENGENHARIA. Desta forma, peço que aguardem 30 minutos.
Pregoeiro	29/06/2020 10:33:25	Srs. Licitante, bom dia novamente.
Pregoeiro	29/06/2020 10:33:48	Para SMARTER ENGENHARIA EIRELI - Sr. Licitante, após análise da planilha de preços apresentadas, foi observado, o seguinte:
Pregoeiro	29/06/2020 10:34:05	Para SMARTER ENGENHARIA EIRELI - 1) Os itens 15 e 22 estão com valores acima do estimado para os itens, conforme item 9.8 do Edital.
Pregoeiro	29/06/2020 10:34:31	Para SMARTER ENGENHARIA EIRELI - 2) O item 2 apresenta valor equivalente a apenas 12,81% do valor estimado, sendo considerado, a princípio inexecutável.
Pregoeiro	29/06/2020 10:35:09	Para SMARTER ENGENHARIA EIRELI - Assim, com base no item 9.19 do edital solicito o reenvio da planilha de custos com a correção dos valores acima apontados.
Pregoeiro	29/06/2020 10:35:58	Para SMARTER ENGENHARIA EIRELI - Com base nos itens 5.13 e 5.13.1 do edital, solicito que seja comprovada a exequibilidade do valor do item 2 da planilha de custos apresentada.
Pregoeiro	29/06/2020 10:36:14	Para SMARTER ENGENHARIA EIRELI - Concedo o prazo de 5 dias úteis para o envio da planilha saneada e da comprovação da exequibilidade solicitada.
Pregoeiro	29/06/2020 10:36:58	Para SMARTER ENGENHARIA EIRELI - Lembro que não poderá haver majoração nos demais itens da planilha de custos.
Pregoeiro	29/06/2020 10:37:29	Para SMARTER ENGENHARIA EIRELI - Sr. Licitante, alguma dúvida.
Sistema	29/06/2020 10:37:50	Senhor fornecedor SMARTER ENGENHARIA EIRELI, CNPJ/CPF: 34.228.416/0001-83, solicito o envio do anexo referente ao item 1.
34.228.416/0001-83	29/06/2020 10:38:59	bom dia sr. Pregoeiro, estou revisando e ja envio.
Pregoeiro	29/06/2020 10:39:03	Para SMARTER ENGENHARIA EIRELI - Sr. Licitante, alguma dúvida?
Pregoeiro	29/06/2020 10:41:00	Para SMARTER ENGENHARIA EIRELI - O Senhor tem 5 dias úteis para comprovação da exequibilidade requerida, mas o fará agora?
34.228.416/0001-83	29/06/2020 10:43:17	tem uma duvida sim. vou corrigir os itens solicitado, porem se não for reduzido outros itens o valor global será diferente do apresentado. Podemos estar compensando essa diferença em outros itens? levando em consideração que o valor global permanecerá o mesmo.
Pregoeiro	29/06/2020 10:47:28	Para SMARTER ENGENHARIA EIRELI - Os valores dos itens não podem ser majorados. Eles estão atrelados aos lances enviados por essa empresa. Os valores que estão acima deverão ser readequados aos limites previstos no Edital.
Pregoeiro	29/06/2020 10:48:23	Para SMARTER ENGENHARIA EIRELI - Eu suma, não poderá haver compensação de valores de uns itens pelos outros.
Pregoeiro	29/06/2020 10:52:09	Para SMARTER ENGENHARIA EIRELI - Sr. Licitante, conforme já dito, concedo 5 dias úteis para envio da proposta saneada e comprovação da exequibilidade do item 2 da planilha de custos.
Pregoeiro	29/06/2020 10:52:33	Assim, informo que o pregão será suspenso e reaberto dia 08/07/2020, às 14 horas. Bom dia a todos.
Sistema	29/06/2020 11:39:04	Senhor Pregoeiro, o fornecedor SMARTER ENGENHARIA EIRELI, CNPJ/CPF: 34.228.416/0001-83, enviou o anexo para o item 1.
Pregoeiro	08/07/2020 14:01:22	Srs. Licitantes, boa tarde. Retomaremos o pregão.
Pregoeiro	08/07/2020 14:02:14	Informo que após reanálise da documentação originalmente encaminhada para o item 2 da planilha de custos SMARTER ENGENHARIA e também pela análise da documentação complementar enviada em 29/06/2020, os questionamentos técnicos foram respondidos e atendidos e que a documentação foi saneada de modo que todos os itens estão com seus valores unitários previstos no edital.

Pregoeiro	08/07/2020 14:02:29	Informo ainda que a proposta foi considerada exequível.
Pregoeiro	08/07/2020 14:02:55	Assim, esclareço por fim que proposta comercial da empresa SMARTER ENGENHARIA foi recebida dentro do prazo estipulado, está regular com a documentação obrigatória perante o SICAF, demais documentos de habilitação e como também as Declarações no sistema. Assim, declaro a propostas da empresa Habilitada.
Sistema	08/07/2020 14:06:05	Srs. Fornecedores, está aberto o prazo para registro de intenção de recursos para os itens/grupos na situação de 'aceito e habilitado' ou 'cancelado no julgamento'.
Pregoeiro	08/07/2020 14:06:27	Foi informado o prazo final para registro de intenção de recursos: 08/07/2020 às 14:36:00.

**Eventos do Pregão**

<b>Evento</b>	<b>Data/Hora</b>	<b>Observações</b>
Abertura de Prazo	08/07/2020 14:06:05	Abertura de prazo para intenção de recurso
Informado		
Fechamento de Prazo	08/07/2020 14:06:27	Fechamento de prazo para registro de intenção de recurso: 08/07/2020 às 14:36:00.

Após encerramento da Sessão Pública, os licitantes melhores classificados foram declarados vencedores dos respectivos itens. Foi divulgado o resultado da Sessão Pública e foi concedido o prazo recursal conforme preconiza o artigo 45, do Decreto 10.024 de 20 de setembro de 2019. Nada mais havendo a declarar, foi encerrada a sessão às 14:39 horas do dia 08 de julho de 2020, cuja ata foi lavrada e assinada pelo Pregoeiro e Equipe de Apoio.

MARCIEL RUBENS DA SILVA  
**Pregoeiro Oficial**

CARLOS AUGUSTO DE FREITAS GISSONI  
**Equipe de Apoio**



[Voltar](#)

